

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุง (เดิม)  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์วิศวกรรมกรรมแพทย์ที่ ๘ (ชลบุรี)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ๑. งานกระเบื้องหลังคา ๒. งานฝ้ายิบซัม ๓. งานประตู หน้าต่าง ๔. งานทาสี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๒๙๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๕.๑ นายบุญชัย พุทธินิมิตกุล
  - ๕.๒ นายวิทยา อ่างศิลา
  - ๕.๓ นายธวัชชัย เดชบุรีรัมย์


## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


งานบริหารทั่วไป ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 8 (ชลบุรี) กระทรวงสาธารณสุข โทร. 038-397233 โทรสาร. 038-398122


โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุง (เดิม)	แบบเลขที่	744 สสจ.ชลบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 8 (ชลบุรี) อ.เมือง จ.ชลบุรี	เอกสารเลขที่	-
วันที่แจ้งราคา	กันยายน 2556	พื้นที่อาคาร	225 ตร.ม.
		จำนวน	1 ชั้น
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5 / ว.27 ลว.30 มีนาคม 2555			
บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง กค. 0421.5/ว188 ลว. 22 เมษายน 2556			
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เ็ื่อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			

รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง			
1. ราคาค่าวัสดุและแรงงาน (งานอาคาร)				234,517
2. ราคารวมค่า Factor- F                      1.2726				298,446
3. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา	-			-
4. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา รวม VAT 7%				-
รวมเป็นเงิน (2) + (4)		-		298,446
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ				298,000
ราคาเฉลี่ย / ตร.ม. (บาท)				
ตัวอักษร	สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ)..........นายช่างเทคนิคชำนาญงาน                      ประธานกรรมการ  
(นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล) ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 8 (ชลบุรี)

(ลงชื่อ)..........นายช่างโยธาชำนาญงาน                      กรรมการ  
( นายวิทยา อ่างศิลา )                      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ)..........นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน                      กรรมการ  
( นายธวัชชัย เดชบุรีรัมย์ )                      ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 8 (ชลบุรี)

**หมายเหตุ** ปริมาณงานที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุนี้ไม่สามารถนำไปใช้และอ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากประสงค์จะใช้แบบฟอร์มบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานี้ให้ผู้เสนอราคากรอรายละเอียดในการเสนอราคา **ต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกทั้งหมดก่อน**

ใบประมาณราคา

ปร4 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน **ปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุง (เดิม)**

แบบเลขที่ 744 สสจ.ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิศวกรรมกรรมการแพทย์ที่ 8 (ชลบุรี) ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				@	เป็นเงิน	@	เป็นเงิน	
1	กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. สีเขียว, แดง, น้ำตาล	864	แผ่น	64	55,296	15	12,960	68,256
2	ครอบมุมลอนคู่สีเขียว, แดง, น้ำตาล	50	ครอบ	64	3,200	64	3,200	6,400
3	ขอยึดกระเบื้อง	900	ตัว	3	2,700	0	0	2,700
4	ค่าแรงรื้อถอนกระเบื้องเดิม พร้อมค่าแรงมุงกระเบื้องใหม่	357	ตร.ม.	0	0	30	10,710	10,710
5	ฝ้ายิปซัมหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงโลหะ C-line	69	ตร.ม.	250	17,250	65	4,485	21,735
6	ป1 + ป4 ประตูบานสวิง อลูมิเนียม-กระจก	2	ชุด	7,500	15,000	0	0	15,000
7	น2 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาดรวม 1.20 x 2.80 ม.	1	ชุด	6,720	6,720	0	0	6,720
8	น5 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.20 x 1.25 ม.	1	ชุด	3,000	3,000	1	1	3,001
9	งานทาสี						0	0
	-ทำความสะอาดพื้นผิว, ซ่อมแซมผิว	1,211	ตร.ม.	0	0	5	6,055	6,055
	- Acrylic Emulsion semi-gloss งานผนัง TIS: 2321-2549	650	ตร.ม.	44	28,600	30	19,500	48,100
	-Emulsion paint Exterior งานฝ้าเพดาน TIS: 272-2541	96	ตร.ม.	35	3,360	30	2,880	6,240
	- Enamel paint งานไม้+งานโลหะ TIS: 327-2538	435	ตร.ม.	45	19,575	35	15,225	34,800
	- Epoxy enamel paint งานสีพื้นผิวคอนกรีต	30	ตร.ม.	120	3,600	40	1,200	4,800
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>				<b>158,301</b>		<b>76,216</b>	<b>234,517</b>


*Signature*

**การกำหนดวงงานและระยะเวลาการก่อสร้าง**

โครงการ           ปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุง (เดิม)  
 สถานที่           ศูนย์วิศวกรรมกรรมการแพทย์ที่ ๘ (ชลบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
 แบบเลขที่                 ๗๔๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
 ระยะเวลาดำเนินการ         ๖๐ วัน (หกสิบวัน)  
 ราคากลาง                 ( ๑๐๐ % )

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ( ๑๐๐ % ) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

ปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุง ตามรูปแบบและรายการ และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ ( กำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน)

ลงชื่อ ..........ผู้กำหนดรายการ  
 ( นายวิทยา อ่างศิลา )  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี